Vallalkozéi Szerzédés

Amely létrejétt egyrészrél Dr. Nagy Péter polgarmester 4ltal képviselt, Doge, Ostvath tér 1.
székhelyli Doge Kozség Onkorményzata, mint megbizd, tovabbiakban Megrendels
mésrészrél Kallai Szabolcs 4ltal képviselt 4400 Nyiregyhaza, Hunyadi utca 78/c székhelyti
UZEMELTETO Kft. (Cégjegyzékszama: 15-09-076519, adészama: 22956734-2-15), mint
véllalkozé, tovabbiakban Villalkozé k6zott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljarés lefolytatasa alapjan a Kbt. 124. §-ara
tekintettel , Elhet6bb onkormanyzat” — a kornyezettudatos magatartas népszeriisitése a dogei
polgérmesteri hivatal kornyezettudatos és energiatakarékos 4talakitasa altal” targyaban az
alabbi véllalkozési szerzédést kitik.

Jelen szerz3dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a véllalkoz ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 5sszegzése.

2., A fentiek alapjan megrendel megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja a fenti targyt munka
Jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel — 1. osztalyt min8ségben — térténd kivitelezését az
ajénlati dokumentaciéban, illetve a véllalkoz6 ajanlataban meghatarozott miiszaki tartalom
szerint, szerz8déses elbirasoknak megfelelen.

3., A felek megéllapodnak abban, hogy a villalkozé a szerzédés alapjan az aldbbjakban
meghatérozott vallalkozoi dijra jogosult:

Villalkozéi dij dsszege: 29.272.934 Ft+dfa

azaz huszonkilencmillié kettészazhetvenkettéezer kilencszazharmincnégy forint plusz afa.
Véllalkoz6 szamlazaskor az 4fa-t a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen jogosult szémlazni.
A felek a vallalkozéi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hatéroztdk meg. A vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit.
Az ajénlati ar tartalmazza a beruhazés idétartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumenticidban, az 4tadott engedélyekben,
szakhatésagi allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eléirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositisahoz sziikséges mindennemii feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget.
Az ajanlati dokumenticioban és az ajanlatban szerepl valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a vallalkozé nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozéi dijra.
A villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
f86sszesitdben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz 2013. Junius 30-ig koti magat
béarmilyen, a jelen szerzédéssel Osszefliggd egymas kozotti elszamolds sorén.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz
alkalmazhat6 dijat vagy arat, akkor a szerz6dé felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzés alapjan.
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4, A Villalkozé jelen szerzédésben meghatdrozott tartalommal, I. osztaly igazolt
mindségben, hiba- és hidnymentesen, hatéridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzddésszerli teljesitésnek a feltételei.

A szerz8dést csak a Kbt. 132. §-ban meghatirozott feltételek fennallisa esetén lehet
modositani.

5., A szerz6dés targyit képezd munkak alapadatait az ajanlati dokumentacié részét képezo
miiszaki lefrasok, tervek, engedélyek és drazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A megrendeld feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet tadisa a
véllalkozé részére, valamint az €pités soran ideiglenes deponia-helyet biztosit a véllalkoz6
részére a Kiszoruld foldalap és egyéb térmelék részére. A munkateriilet ataddsaval egyidejileg
a felek kitelesek az épitési naplét megnyitni.

7., A Megrendel6 jogosult és kételes:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg dtadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentacié atadasdra

c.) az elvégzett munkdt, épitési naplét ellendrizni,

d.) aszakfeliigyeletekkel egyiittmiikadni,

e) a beépitésre keriild anyagok kivilasztasaban részt venni, szitkség esetén (indokolt
paraméterek kozdtt) mintat bekémi és donteni,

f.) aszerzédésszertien teljesitett munkat atvenni,

g.) ateljesitett munka ellenértékének szerz6dés szerinti kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiiksdni.

8., Véllalkoz¢ feladatit képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagét
megvizsgdlni, az esetleges hidnyossigokkal kapcsolatos észrevételeit Jegyzokdonyvben/épitési
napléban rogziteni, és ebben a Megrendel$ figyelmét a hianyossagok megsziintetésére
felhivni, a munkateriilet atvételét kivetéen, a munkalatok megkezdését megelézéen munka-
¢s balesetvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési naploban régziteni,

b.) az ajanlat f§osszesitdben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses
munkék elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegii,

¢.) egyéb engedély megszerzése,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez szilkséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara
elbontésra keriilnek,

f) az épitési engedélyben, szakhatéségi allasfoglaldsokban leirtak maradéktalan betartdsa és
kéltségének viselése,

g) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek kdltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitisa, az alkalmazott épitési termékek
megfelel6sségét igazol6 tanusitvanyok rendelkezésre bocsatésa,

h.) a kivitelezés ideje alatt Szakfeligyeletek megrendelése és ennek koltségei, az egyeztetési
Jjegyzbkonyvben foglaltak szerint

i) tlzemeltetéshez €s hidnypétlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

j) egyéb hatdsagi, iizemeltetési elsirdsok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,



k.) a szerzédésben meghatérozott tartalommal és MSZ, (ennek hianyaban DIN) szerinti .
osztalyi mindségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak és kételezben alkalmazandd
eldirasoknak, tovabba az épitési- és szakhat6sagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a
rendeltetésszer(i hasznalatot, tizembe helyezést biztosité mindségben hiba- és hianymentesen
a szerz6dott munkat elvégezni,

1) a munka és kdmyezetvédelmi eléirasokat betartani, az €pités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan kozlekedést biztositani,

m.) az épités sordn keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben lévd
Jjogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvéntartani és elszallitani,

n.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsigos hasznlatra alkalmassd valdsakor (az
cpitipari kivitelezési tevékenység befejezésckor) az épitési munkateriilet Ataddsa az
épittetdnek, a miiszaki 4tadas-dtvételi eljarason feltart hidnyossdgokat megsziintetni, esetleges
garancialis javitasokat elvégezni.

A villalkozé kételes biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
komyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkozé kételes annak biztositasa, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsdggal rendelkeznek,
€s az €pitési napld Altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendrzésében és
irdnyitasdban.

A villalkozé kételes biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel és Megbizottja szaméra,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technoldgiai, min6ségbiztositdsi, biztonsagi eléirasok betartdsat, alvallalkozo tényleges
részvételét.

A villalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésébb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasai g,

A befedésre vagy eltakarasra keriils munkarészek esetében a véllalkozé az eltakardsi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézSen a megrendelét értesiteni, és
kételes lehet6vé tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgélja, megmérje és észrevételeit épitési
napl6ban régzitse. Ha a megrendelé ezen kitelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé
Jjogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik,.

9., Villalkozo a szerzdés targyat képez6 munka kivitelezését 2013, junius 30-ig véllalja. A
Villalkozé koteles valamennyi létesitmény miiszaki atadas-atvételi eljarasat a fenti idépontig
teljesiteni.

10., A megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet leghamarabb a szerzédéskotést
kovetd 15 napon belill a véllalkozénak atadja, melyet a szerzédé felek €épitési naploban
rogzitenek.

11., A vallalkozd koteles lehetdvé tenni a megrendels, vagy egy dltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseléje szdmara, hogy bérmely ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra keriils anyagok
megtekinthet6k, €s ott, ha azt a Megrendel sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozd
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozd koteles minden ésszeri
segitséget és eszkdzt megadni.



12., A véllalkozo kételes a jogszabélyi el8irasoknak megfeleld épitési naplot folyamatosan
vezetni, ¢s az épitkezés terilletén tdrolni ugy, hogy a beruhdzé képviseldje szamara
hozzaférhet6 helyen legyen.

A szerz8dd felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban a
munkateriilet itaddsakor feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizdrolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitasait elsdsorban az épitési napléba torténé bejegyzéssel kozli a
véllalkozéval. A vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

A megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvéllalkozé(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az €pitési naplét 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybol a megrendelé 1
mésolati példanyt kap.

Az €pitési naplét a megrendeld hetente legaldbb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zarobejegyzést a feleknek ald
kell irniuk.

Az épitési napl6 helye a véllalkozé helyszini iroddja, ahol az €pitési naplé mellett legaldbb
egy példany egyeztetésre alkalmas allapotd és tartalmu kiviteli dokumentaciot, valamint a
véllalkozasi szerzédés egy (mellékleteket is tartalmazo) példanyat érizni.

Amennyiben a megbiz6 nevében eljaré miiszaki ellenér az épitési naplohoz a munkateriileten
nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkit ledllithatja.

13., A jotallasi szavatossagi ido

Vallalkozé az éltala teljesitett épitési és szerelési munkdra teljes korl atadas-atvétel
befejezésének napjatdl szamitott 3 éves idétartamra teljes korii jotallast vallal.

A jotéllasi id6 alatt a megbizo utasitasara a vallalkozé maradéktalanul kételes a jotallasi
Javitdst elvégezni. Amennyiben a vallalkozé ennek a felsz6litést kivetd 3 munkanapon beliil a
munkalatokat nem kezdi meg, a megrendelé a munkat més véllalkozoval elvégezteti.

A villalkoz6 jotallasi kételezettsége csak az ltala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Vallalkozo jotéllasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibékra, amelyekrd] a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utén keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kévetkezményeként.

14.  Késedelmes vagy hibis teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypdtlds-mentesen lezart miiszaki 4tadas-atvétel napja
szamit.

Szerz3d6 felek a Vallalkozé szerz6désszegd késedelme esetére késedelmi kéthér mértékét a
nett6 szerzddéses 6sszeg 0,5 %-a/naptari napban hatdrozzak meg.

Keésedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
megrendel6 részére, és csak ezt kivetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendelé a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kételezettségének nem tesz
eleget, €s a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas 4llapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a villalkozé a megrendels hib4jabél akadalyoztatva, vagy késleltetve
van, Ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendelé a vallalkozéval szemben kéthér
igényét nem érvényesitheti, a megrendeld késedelme a véllalkozd egyidejii késedelmét
kizérja. Az akaddlyoztatas tényét irdsban kételes a vallalkozd kézolni.

Amennyiben a beruhdzas a vallalkozonak felréhato okbél meghitsul, a vallalkozé
meghitsulasi kétbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallaldsi ar 5 %-a.
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A villalkoz6 kételes a kivitelezés megvaldsitasat megeldzben a tervezett befejezési hatarid
el6tt legaldbb 15 nappal a megrendeldt irasban tdjékoztatni az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdségének idSpontjardl. A Jelentés alapjén a megrendeld ezen idépontra biztositja a
hatéségok, szakhat6sigok, egyéb kozremiiksds szervezetek részvételét az atadas-atvételi
eljarason.

15., Villalkozisi szerzédés teljesitésének tekinthetd, ha
- a szerz6d6 felek kozott miszaki atadas-atvétel eljards hianypétlas-mentesen
lezarult
- avallalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér/teljesitési garancia
Gsszegét a vallalkozé megfizette.

Az ¢épitési miszaki ellenér az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast 4llit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérsl, mennyiségérol és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhaté Osszeg mértékére.

A megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérs] (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagaddsardl legkésdbb a vallalkozé teljesitésétol, vagy az errSl szolo irasbeli értesités
kézhezvételété] szamitott tizenst napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A megrendel6, amennyiben a vallalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de huszonst nap alatt nem
fejezi be, a véllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kiteles kiadni.

16., A vallalkoz6 kételezi magat, hogy a jelen szerzédés alairasaval egy idében az épitkezésre
vonatkozodan teljes korti felelésség és vagyonbiztositast két, illetve meglévé biztositasat az
épitkezésre kiterjeszti.

17., Pénziigyi feltételek:
A nyertes véllalkoz6 a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel$ 6sszeg
el6legként torténo kifizetését kérheti az €pitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil.
Részszdmlézasra az alabbiak szerint van lehetség. A villalkozé részszamlat allithat ki az
aldbbi iitemezés szerint:

- az afa nélkiili szerzédéses érték 35 %-ig megval6sulé teljesitésig

- az afa nélkiili szerzédéses érték 70 %o-ig megval6sulé teljesitésig.
Végszdmla benytjtdsa csak a szerzédésben foglalt miiszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges. Amennyiben a vallalkozé eldleget vesz igénybe, akkor az eléleg osszege az elsd
részszdmlaban keriil jovairasra.
A szamlék kifizetésének rendjére a Kbt. 130. §-a és a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet
12-14. §-a vonatkozik.

18., Képviselet:
A megrendel a kivitelezést a miiszaki ellenérzés utjan ellendrzi
Név: TOTAL-BAU Tervezé, Ertékbecsl és Beruhazast lebonyolité KFT.
Cim: 4400 Nyiregyhéza, Ifjusag u. 12. ]
Miiszaki ellenér: Méré Gusztav (nyilvéntartasi szam: ME-EI-MEK 15-20042/2013)

Vallalkoz6 képviselsje (ligyvezeto) :
Név: Kallai Szabolcs
Cim: 4400 Nyiregyhéza, Hunyadi utca 78/c
Tel: 0620 525 524 6



A megrendelé miiszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan kételes eljarni.

A vallalkoz felelés miiszaki vezetSjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

19., Megrendel6 a miiszaki 4tadas-atvétel sordn kiteles a vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
¢s az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitdsinak, potlasanak hatéridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek Jjegyzbdkonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgéltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal
jaré munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot (Ptk. 405. § (4)
bekezdése). Az 4tadas-atvétel idején fennallé hibék, hidnyok kijavitasanak hatdrideje 30
napnal hosszabb nem lehet.

A villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitasait.

A villalkozénak atadott &sszes tervek, dokumenticidk stb. a megrendelé  kifejezett
hozzijarulasa nélkiill sem tovdbb nem adhatok, sem a szerzodésen kivil fel nem
hasznalhatdak.

20., Utéfeliilvizsgilat

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerzodé felek a miiszaki atadas — atvételi
eljaras sikeres befejezésétd] szamitott egy ¢ven beliil uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az
uto-feliilvizsgalati eljarast megrendelé képviseldje késziti el6, és meghivia arra a vallalkozét.
A meghivot az eljards megkezdésének napjat megel6z6 8 nappal kell megkiildeni a vallalkozé
részére az id6kozben feltart hibak jegyzékével egyiitt.

21., Egyéb feltételek:

A véllalkozé tudomasul veszi, hogy a beruhazis tekintetében palyazati eljaras volt
folyamatban, melynek nyertességére tekintettel a tamogatasi feltételeket a vallalkozé kiteles
betartani, ill. amennyiben azok a véllalkozéra olyan kotelezettséget rénak, amely jelen
szerz8dés tartalmat érinti, azt koteles tudomasul venni. A véllalkozo koteles betartani a
megrendel6 altal a szerzodés targyat érintden adott utasitdsait, jogértelmezési leiratait. Az
utasitdsok, leiratok betartasébél eredé esetleges Joghétranyok miatti felelésség a megrendelst
terheli.

A Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozod polgdri jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Villalkozé a szerzédésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkékat a szerz8dé felek a felmonddstd! szamitott 60 napon beliil kézosen
felmérnek, és egymdssal elszamolnak.

A megrendelé jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatdsarsl
gondoskodni tudjon — ha

a) a vallalkozd tarsasigiban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
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gazdaségi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

b) a viéllalkoz6 kizvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A fenti felmondis esetén a vallalkozs a szerz0dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzbdésszerl pénzbeli ellenértékére Jjogosult.

A Villalkozé garantalja, hogy az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjahol az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A tervdokumentaciétol eltérd anyagot villalkozé csak a megrendeld elézetes {frasbeli
hozzajarulasa — a kizosen elfogadott arkiilénbezet — alapjén épitheti be. Egyebekben barmely,
a tervt6l eltérd kivitelezés csak a beruhdzo elézetes irésbeli hozzajarulasaval valosithaté meg.

"

22, Alvallalkozékra vonatkozo eléirisok

A villalakozo teljesitésében kételes kdzremiikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely
a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassiganak igazoldsaban. Az
ajanlattev koteles az ajénlatkérének a teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban
megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4dll a Kbt, 56. § szerinti kizar okok
hatalya alatt.

Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovébbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak
igazoldsdban, csak a megrendelé hozzdjarulasgval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkoz6, ha a szerz6déskstést kévetden - a szerzédéskotéskor elére nem
lathat6 ok kovetkeztében - beallott lényeges kérilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato
hibés teljesitése miatt a szerzdés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevé az U alvéllalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlatteviként szerzods fél a kézbeszerzési
eljdrasban az adott alvallalkozéval egylitt felelt meg,

A megrendel$ az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfelelé alvallalkozok mitkddnek-e kizre.,

A villalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozoért gy felel, mintha a szolgaltatdst maga
végezte volna,

A villalkozo6 az alvallalkozéi felréhato magatartasa dltal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelésséggel tartozik.

Az alvéllalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
€s nem szamldzhat jelen szerz6dés alapjan.

A véllalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az gltala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozokat, egyéb kdzremiikadéket titoktartdsi kitelezettség terheli a szerzadés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefliggésben tudomdsukra Jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
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moédon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kézérdekii adat,
terv, informdcié, okmény, dokumentum tartalma vonatkozéaséban, amelynek nyilvdnossagra
hozatala a megrendel$ hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sérteng,

23., Jogutidlis

A szerz6désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti a vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
dtalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

A villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a
véllalkozé adokételes jévedelmének csokkentésére alkalmasak.

A villalkoz6 kotelezettséget véllal tovébba arra, hogy a szerzodés teljesitésének teljes
id8tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt.
125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrol a megrendelst haladéktalanul értesiti.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb hatilyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerz6dést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezit
jovéhagyolag alairtak.

Melléklet: tételes kiltségvetés

Kelt.: Doge, 2012. december 10.
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